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1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Dodavatel je oprávněn po celou dobu od převzetí Staveniště do předání Předmětu 
plnění používat předané vnitřní prostory též jako zařízení Staveniště. Dodavatel 
zajistí ve všech podlažích umístění provizorní konstrukce vymezující staveništní 
prostor pro potřeby stavby. Na všech vstupech do prostorů, kde budou probíhat 
stavební a montážní práce, musí být vyznačen zákaz vstupu nepovolaným osobám 
bezpečnostní značkou. Účelem této provizorní konstrukce je oddělení Staveniště od 
běžného provozu. Dodavatel zamezí nekontrolovanému pohybu zaměstnanců 
Dodavatele v prostorách Bytového domu. Dodavatel potvrzuje, že byl Objednatelem 
seznámen s umístěním Staveniště v místě Předmětu plnění včetně posouzení a 
možnosti přístupových tras pro stěhování nových částí výtahů a dopravního řešení 
na Staveniště.  
Dodavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance vlastní sociální zařízení, používání 
WC v prostorech Bytového domu nebude umožněno.  
Dodavatel byl Objednatelem obeznámen s připojením Staveniště na pitnou vodu a 
elektrickou energii – napětí 220 V a s místem vylévání/vypouštění odpadních vod, 
vzniklých běžnou činností na staveništi, ovšem ve složení a kvalitě neodporující 
požadavkům a předpisům provozovatele kanalizační sítě.  
Předání a převzetí Staveniště  
Dodavateli bude po podepsání Smlouvy předáno Staveniště tak, aby po přípravných 
a bouracích pracích následovala plynule montáž nových výtahů. Termín předání a 
převzetí Staveniště navrhne Dodavatel. O předání a převzetí Staveniště bude 
proveden zápis ve stavebním deníku.  
Stavební (montážní) Deník  
Dodavatel je povinen vést stavební (montážní) deník (dále jen „Deník“) v souladu s 
příslušnou zákonnou normou a zaznamenávat do něj každodenně povinné 
skutečnosti.  
Deník bude k dispozici na staveništi a odpovědným zástupcem Objednatele bude 
nejméně jedenkrát denně kontrolován.  
 
2. DALŠÍ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY REALIZACE ZAKÁZKY  
 
1) Objednatel předá Dodavateli zápisem v Deníku protokolárně pro realizaci 
předmětu plnění místo realizace předmětu plnění, a to prosté všech právních a 
faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení realizace předmětu 
plnění, a ve stavu způsobilém k realizaci předmětu plnění a odpovídajícím předané 
dokumentaci dotčeného místa realizace předmětu plnění, nejpozději v den termínu 
zahájení realizace předmětu plnění.  
 
2) Dodavatel je povinen vést Deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v prováděcích předpisech k němu, v té části realizace předmětu plnění, 
která toto svou povahou vyžaduje. Deník se skládá z úvodních listů a denních 
záznamů. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy a se dvěma 
oddělitelnými průpisy. Do deníku je Dodavatel povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro realizaci předmětu plnění, zejména údaje o časovém postupu prací a 
případných odchylkách od požadavků Objednatele či nedostatcích zjištěných v 
průběhu realizace a jejich důvody. Záznamy do deníku čitelně zapisují a podepisují 
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oprávněné osoby Smluvních stran, resp. pověřený pracovník Objednatele a 
odpovědná osoba Dodavatele. Záznamy se provádějí vždy v den, kdy byla 
realizována každá rozhodná skutečnost, nebo nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.  
 
3) Deník je pak Dodavatel povinen předkládat pověřenému pracovníkovi Objednatele 
pravidelně po každém zápisu a tento je povinen pravidelně sledovat obsah deníku a 
k zápisům Dodavatele připojovat své vlastní stanovisko (souhlas, námitky apod.). 
Jestliže se pověřený pracovník Objednatele k uvedenému záznamu nevyjádří 
nejpozději do dvou dnů, má se za to, že s uvedenou skutečností souhlasí. Během 
doby realizace předmětu plnění musí být Deník na místě dotčeném realizací 
předmětu plnění stále přístupný pověřeným pracovníkům Objednatele a pracovníkům 
orgánů státní správy.  
 
4) Dodavatel bude v průběhu realizace předmětu plnění organizovat pravidelné 
kontrolní prohlídky. Kontrolní prohlídky (dále také „KP“) se budou konat 1x týdně 
v předem dohodnutém čase na Staveništi, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Zápisy z KP stavby bude provádět Objednatel.  
 
5) Povinnost Dodavatele vést Deník končí dnem předání a převzetí předmětu plnění 
či odstranění poslední vady oznámené v protokolu.  
 
6) Dodavatel zajistí po celou dobu realizace předmětu plnění přítomnost odpovědné 
osoby Dodavatele, která řídící průběh realizace předmětu plnění, ev. zástupce, který 
bude vždy uveden ve stavebním deníku. Dodavatel je odpovědný za koordinaci 
vlastních prací svým jménem.  
 
7) Objednatel je při kontrole realizace předmětu plnění oprávněn sledovat, zda je 
prováděn podle projektu, ostatních podkladů a podle podmínek této Smlouvy a v 
souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na zjištěné vady neprodleně 
upozorní zápisem v stavebním deníku.  
 
8) Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Dodavatele příkaz přerušit práce na 
realizaci předmětu plnění, pokud odpovědná osoba Dodavatele není dosažitelná a 
je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob v místě jeho realizace, nebo hrozí-
li jiné škody. Dodavatel zabezpečí účast svých pracovníků při kontrole realizace 
předmětu plnění a neprodleně učiní opatření k odstranění vytknutých vad.  
 
9) Dodavatel je povinen vyzvat formou zápisu do stavebního deníku Objednatele ke 
kontrolnímu prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo 
se stanou nepřístupnými, a to dva kalendářní dny předem. Tímto se Dodavatel 
nezbavuje odpovědnosti za kvalitu a případné skryté vady provedených prací. Pokud 
se pověřený pracovník Objednatele nedostaví ve stanovené lhůtě a vznese 
požadavek na odkrytí po jejím uplynutí, provede Dodavatel tento úkon na náklady 
Objednatele, o čemž bude vyhotoven záznam do deníku.  
 
10) V případě nutných změn v kvalitě předmětu plnění vyvolaných příslušnou 
změnou zákona či platných norem vyhlášených po datu nabytí účinnosti této 
Smlouvy je Dodavatel oprávněn navrhnout změnu, pokud se domnívá, že skutečné 
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podmínky pro plnění Smlouvy, které nemohly být předvídány ke dni nabytí účinnosti 
Smlouvy, mohou vést ke zhoršení kvality předmětu plnění.  
Případná změna musí být písemně odsouhlasena oběma Smluvními stranami 
písemným dodatkem k této Smlouvě.  
 
11) V případě skrytých překážek, pro které Dodavatel nemůže pokračovat v realizaci 
předmětu plnění, oznámí tuto skutečnost Dodavatel bez odkladu Objednateli 
zápisem ve stavebním deníku a Smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.  
 
12) Případné odstraňování, bourání, demontování, popřípadě přemísťování je 
Dodavatel povinen provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její 
části. Okolí stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, 
a to zejména hlukem a prachem. Bourací práce lze provádět pouze v pracovních 
dnech od 8 do 17 hod, při dodržování všech platných předpisů.  
 
13) Dodavatel je povinen dodržovat veškeré zásady požární ochrany, bezpečnosti a 
hygieny práce, ekologické předpisy, má zodpovědnost za úrazy a škody, které 
vzniknou zanedbáním právních povinností z jeho strany. Je povinen dodržovat 
technologické postupy oprav nebo prací odpovídající platným předpisům bezpečnosti 
práce. Zajistí, aby práce byly prováděny pouze zaměstnanci s potřebnou kvalifikací a 
s příslušným platným oprávněním pro výkon speciálních činností (např. svářeči, 
paliči, jeřábníci, vazači, lešenáři) a aby všichni zaměstnanci byli proškoleni z obecně 
platných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.  
 
14) Dodavatel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu 
platných předpisů a bude provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 
činnosti na pracovišti Objednatele.  
 
15) Dodavatel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými 
prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích Objednatele, resp. v místě 
realizace předmětu plnění.  
 
16) Dodavatel i Objednatel jsou povinni před zahájením práce se vzájemně 
prokazatelně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
 
17) Dodavatel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky při realizaci 
předmětu plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence 
proti úrazům a jinému poškození zdraví.  
 
18) Dodavatel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců 
Objednatele, pracovníků Objednatele nebo pracovníků dalších firem.  
 
19) Před zahájením prací provede Objednatel bezplatně a prokazatelně proškolení 
odpovědnou osobu Dodavatele z předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a odpovídajících interních předpisů Objednatele. 
Dodavatel odpovídá za to, že jeho odpovědná osoba bude mít příslušnou kvalifikaci, 
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aby jeho prostřednictvím byli prokazatelně proškoleni další zaměstnanci, osoby a 
pracovníci Dodavatele. Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku.  
 
20) Dodavatel je povinen udržovat na předaném místě realizace předmětu plnění 
pořádek, průběžně odstraňovat a třídit odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v 
souladu obecně platnými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Možné 
zdroje ohrožení života a zdraví osob (např. otvory, jámy, nestabilní konstrukce a 
stavební díly, stroje) je povinen Dodavatel zajistit tak, aby takové ohrožení bylo 
vyloučeno. Pokud tyto činnosti nebude provádět, zajistí úklid Objednatel a vzniklé 
náklady budou Dodavateli přeúčtovány.  
 
21) Pohyblivé části zařízení v prostoru realizace předmětu plnění, která budou v 
provozu, Dodavatel opatří ochrannými zařízeními. Kabely, elektrické rozvody a 
elektrická zařízení budou odpovídat příslušným normám ČSN a platným vyhláškám.  
 
22) Objednatel je povinen obstarat vypínání elektrického vedení nebo zařízení na 
pracovišti a přerušení výrobního procesu, bude-li to nutné k provedení práce. Tato 
opatření budou předem vzájemně dohodnuta a zapsána do stavebního deníku.  
 
23) V případě, že Objednatel nezajistí odůvodněné a prokazatelně nezbytné 
požadavky Dodavatele na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je Dodavatel 
oprávněn nezahájit nebo přerušit realizaci předmětu plnění až do odstranění 
zjištěných závad a přiměřeně upravit termín plnění. Vše bude zapsáno do Deníku a 
vzájemně odsouhlaseno Smluvními stranami.  
 
24) Utrpí-li pracovní úraz podléhající registraci zaměstnanec Dodavatele v místě 
sídla Objednatele, je Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
pověřeného pracovníka Objednatele. Objednatel je povinen spolupracovat se 
Dodavatelem (jeho odpovědnou osobou) na zjištění příčin úrazu, sepsání záznamu o 
něm a potvrdit tiskopis záznamu o pracovním úrazu.  
 
25) Pokud zaměstnanec svojí činností způsobí škodu na majetku Bytového družstva, 
Dodavatel neprodleně informuje o této situaci Objednatele a provede se o tomto 
incidentu zápis do Stavebního deníku. Dodavatel na vlastní náklady zajistí 
odstranění způsobené škody, opravu nebo výměnu poškozené věci po dohodě 
s Objednatelem. 
 
26) Úklid Staveniště, venkovních a vnitřních předaných prostor. Ve společných 
prostorách Bytového domu nebude složen žádný materiál a nářadí. Využívané 
společné prostory budou denně po pracovní době zameteny a vytřeny od prachu.  
 
27) Zákaz kouření v Bytovém domě ve všech prostorách. Kouření povoleno mimo 
Bytový dům.  


